

DOCUMENT DE CADRAGE - PROJET WEB L2

Client : BDE (Bureau Des Étudiants) - Pôle E-Sport

Date : Printemps 2026

Projet : "Gaming Event Manager" (GEM)

Le Contexte

Salut la promo !

Comme vous le savez, le BDE organise de plus en plus de tournois de jeux vidéo (LoL, Smash, FIFA...). Jusqu'à présent, on gère ça avec des feuilles volantes et des Google Forms, mais c'est devenu ingérable. On perd des inscriptions, on ne sait plus qui a payé, et franchement, ça fait pas très sérieux.

On a besoin de vous, la future élite du code, pour nous développer une **vraie plateforme web** dédiée à la gestion de nos événements E-sport.

Le Besoin

Nous voulons un site web dynamique où n'importe qui sur le campus peut consulter les tournois à venir et inscrire son équipe.

Le site doit être **beau**, **rapide** et surtout **facile à utiliser** sur mobile (car tout le monde s'inscrit depuis son téléphone à la cafétéria).

Les Utilisateurs Cibles

- **Les Visiteurs (Public) :** Ils veulent voir les dates, les jeux et les places restantes.
- **Les Capitaines (Membres connectés) :** Ils créent un compte pour inscrire leur équipe aux tournois.
- **Les Admins (Le BDE) :** On doit pouvoir gérer les tournois via la base de données (pour ce v1, l'interface d'admin n'est pas demandée, mais la BDD doit être prête).

Charte Graphique & Ambiance

On veut quelque chose qui respire le **Gaming**.

- **Thème :** Light et dark, avec un bouton pour switcher
- **Design :** Le site doit être responsive.
- **Images :** On vous fournira les visuels des jeux (LoL, CS2, Rocket League...), il faut qu'ils soient bien mis en valeur.

Fonctionnalités Attendues (Scope)

Voici ce que le site doit impérativement faire pour être accepté (MVP - Minimum Viable Product) :

Partie Publique

1. **Catalogue :** Afficher la liste des tournois avec une belle image, la date et le nombre de places.
2. **Détails :** Une page dédiée par tournoi avec la liste des équipes déjà inscrites.
3. **Responsive :** Le menu et les grilles doivent s'adapter proprement sur mobile.

Partie Membre (Connexion)

4. **Inscription/Connexion :** Création de compte sécurisée (pas de mots de passe en clair dans la BDD, merci !).

?

5. **Inscription Tournoi** : Un membre connecté peut inscrire son équipe. Le système doit vérifier s'il reste de la place.

● Exigences Techniques (Non négociable)

Notre responsable technique au BDE a des exigences strictes pour la maintenance :

- **Langages** : HTML5, CSS3, PHP 8+, JS, SQLite (Pas de framework tout fait, on veut du code artisanal !).
- **Organisation** : Le code doit être propre. Les fichiers bien rangés. Pas de copier-coller de 50 lignes sur chaque page (utilisez des `include`).
- **Architecture** : Sur la fin du projet, on veut que le code soit orienté **Objet** (POO) pour préparer la version 2.0 l'année prochaine.
- **Versionning** : Tout doit être sur Git. Des commits réguliers et explicites.
- **Design** : Bibliothèques CSS et JS interdites !
- **Développement** : le projet doit être personnel. Donc vous le codez seul : pas avec les collègues de la promo, pas avec votre collègue IA ! Une IA est un outil pour progresser pas un assistant développeur !!

Planning & Livraison

Le projet est découpé en plusieurs sprints (vos séances de TP).

Date de mise en production : 3 mai 2026 inclus dernier délai.

On compte sur vous pour nous sortir une dinguerie !

Sprint 1 :

Faire le tour des livrables (attention des issues arriveront par la suite).

Faire une maquette rapide pour présenter l'organisation de votre projet et la faire valider avec votre chef de projet.

Commencer à créer votre projet (fork du projet suivant : <https://git.unistra.fr/jmarco/cours/l2s4p-2026/tp-demande-client> voir avec votre chef de projet pour réaliser le fork) : faire les pages html nécessaires et commencer à découper le HTML en grandes parties comme on a vu en cours puis à les subdiviser au fur et à mesure. Ne pas se préoccuper du CSS pour l'instant

Sprint 2 : L'Habillage (CSS) & Responsive

Bravo pour la structure HTML ! Mais soyons honnêtes, pour l'instant, ça pique un peu les yeux. Il est temps de mettre de la couleur et de rendre ça utilisable sur téléphone.

- **Nettoyage & Architecture** : Vérifiez que votre HTML est sémantique (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`) avant d'attaquer le style. Un mauvais HTML = un enfer à styliser. Créez plusieurs fichiers de style : `style.css` (pour le style global et commun) et un fichier par page (exemple : `index.css`, `contact.css`...) et liez-les, c'est mieux !
- **Préparation du "Dark Mode"** : **Impératif** : N'écrivez pas vos couleurs en dur partout (ex: `#333`). Déclarez des Custom Properties dans le `:root` (ex: `--bg-color`, `--text-color`, `--primary-color`) de `style.css`.
- **Mise en page (Layout)** :
 - **Menu** : Utilisez **Flexbox** pour aligner le logo et les liens de navigation.
 - **Grille des tournois (CM de cette semaine)** : Utilisez **CSS Grid** (ou Flexbox) pour afficher les tournois sous forme de "Cartes" (Image + Titre + Date) alignées proprement. Si besoin vous pouvez aller sur : <https://jojotique.fr/course/mon-premier-site-web/chapter/grid>
 - **Pied de page** : Il doit rester en bas (sticky footer si peu de contenu, solution en flex montrée en CM cette semaine).
- **Responsive (Mobile First)** : C'est le critère n°1 du client ! Ajoutez les `media queries` nécessaires. Sur mobile (écran < 768px), le menu doit passer en vertical et les tournois doivent s'afficher les uns sous les autres (1 colonne).
- **Rappel des interdits** : Toujours aucun Framework (Bootstrap, Tailwind...). On veut du CSS pur. Montrez-nous que vous maîtrisez le `display: flex` et `display: grid`.

- **Git** : Faites des commits atomiques ! (ex: `feat: structure css variables`, `style: header responsive`, `fix: footer alignment`).

Sprint 3 : Modularisation & Premiers pas en PHP (Séance 4 - Semaine du 09 mars) Le CSS commence à avoir de la gueule ? Parfait ! On laisse le front-end respirer un peu et on attaque la mécanique sous le capot avec PHP pour rendre tout ça dynamique.

- **Modularisation** : Fini le copier-coller du `<header>` et du `<footer>` sur toutes les pages ! On découpe tout ça proprement. Si ce n'est pas encore fait pour toute l'équipe, c'est la priorité n°1.
- **Page d'accueil dynamique** : On commence à insérer de la donnée en PHP pour générer les premiers éléments de la page d'accueil directement depuis le serveur (base de données).

Pour la modularisation, gardez une architecture de dossiers logique (par exemple, un dossier `assets/php/template` ou `assets/php/components/` pour vos morceaux de page réutilisables).

Sprint 4 : Le Formulaire d'Inscription (Séance 5 - Semaine du 16 mars) On veut du monde à nos tournois ! Il faut un beau formulaire fonctionnel.

- **Structure & Style (HTML/CSS)** : Créez le formulaire. L'objectif est qu'il soit clair, accessible, et bien sûr, responsive.
- **Vérification front-end (JS)** : On empêche la soumission si les champs sont vides ou si l'email n'a pas la bonne tête. Un petit script Vanilla JS fera parfaitement l'affaire !
- **Traitement côté serveur (PHP)** : On réceptionne les données du formulaire, on les vérifie, on les sécurise et on gère l'insertion.

Une bonne vérification côté client (JS) améliore l'expérience utilisateur, mais n'oubliez jamais que la vraie sécurité se fait **toujours** côté serveur (PHP). Ne faites jamais confiance aux données envoyées par le navigateur !

Sprint 5 : L'Espace Admin & Les Sessions (Séance 6 - Semaine du 23 mars) On finalise les inscriptions et on met en place une zone "VIP" pour gérer le projet.

- **Clap de fin pour le formulaire** : On règle les derniers détails (messages de succès, gestion des erreurs d'insertion).
- **Zone Admin (Top Secret)** : Mise en place d'un système de session PHP. L'idée est de bloquer l'accès à une partie du site. Pas de prise de tête avec des gestions de rôles complexes pour le moment : on veut juste une vérification basique pour s'assurer qu'on est bien connecté avant d'afficher la page d'administration.

Sprint 6 : Remontée des données (Séance 7 - Semaine du 30 mars) Maintenant qu'on a des inscriptions qui fonctionnent et un espace protégé, il faut relier les deux !

- **Le Tableau de Bord** : Côté admin, on vient récupérer et afficher la liste complète des inscriptions. Une belle boucle PHP pour générer ça proprement dans un tableau HTML, et le tour est joué.

Sprint 7 : Fignolage & Débuggage (Séance 8 - Semaine du 13 avril) C'est la dernière ligne droite ! Le moment du grand nettoyage avant la livraison.

- **Le coup de polish** : On fait le tour complet du projet. On teste tous les parcours, on traque les petits bugs d'affichage, on valide une dernière fois le responsive sur mobile.
- **Revue de code** : C'est le moment d'enlever les `console.log()` oubliés, de vérifier l'indentation et de s'assurer que le code est propre et commenté là où c'est nécessaire.
- **Git** : Assurez-vous que l'historique des commits a du sens et que la version finale est bien fusionnée sur la branche principale. Si autre chose que SQLite a été utilisé, **penser à faire un dump de la base** !

L'équipe du BDE.

Modifié le: mardi 24 mars 2026, 10:14

Plate-forme pédagogique Moodle - 2026 - Université de Strasbourg - Tous droits réservés